

Техническое задание на выполнение нулевого цикла реagentного отделения.

Погружение железобетонных свай.

Объект: «Расширение обогатительной фабрики Новоангарского обогатительного комбината для доведения мощности по переработке руды с 1,0 до 2,5млн. тонн руды в год. Корректировка проекта с увеличением мощности переработки руды до 3,5млн. тонн руды в год»

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание |
|-------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Местоположение (участка) строительства | Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, промплощадка ООО «Новоангарский обогатительный комбинат» |
| 2 | Заказчик | ООО «Новоангарский обогатительный комбинат» |
| 3 | Вид строительства | Реконструкция |
| 4 | Выполняемые работы | Погружение ж/б свай С 90.30-6, 251 шт. |
| 5 | Сведения о наличии технических решений и материалов | Проект АО «НПО «РИВС», шифр 07.НПО-11-06.00 раздел КЖ. Расходные материалы, механизмы и инструменты подрядчика. Заказчик предоставляет сваи как давальческий материал. |
| 6 | Требования к сваебойной установке | Масса ударной части молота: не менее 2,5; Расчетная энергия удара: не менее 70 кДж |
| 7 | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить строительно-монтажные работы | – ФЗ №384 от 30.12.2009г. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений; – СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия; – СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений; – СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты»; – СП 63.13330.2018 СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. – СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты; – СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии; |
| 8 | Сроки и порядок выполнения работ | Определить договором |
| 9 | Требования к подрядчику | Наличие разрешительных документов на выполнение работ. Наличие необходимого инструмента, оборудования, механизмов, техники. Предоставление исполнительной документации с сертификатами качества на примененные материалы. Предоставление гарантийных обязательств по завершению работ. |

| | | |
|--|--|--|
| | | Наличие отрицательных тестов на Covid-19 на весь персонал, либо сертификаты, подтверждающие наличие прививки от Covid-19. Заказчик не предоставляет проживание. |
|--|--|--|

Приложение:

- Проект АО «НПО «РИВС», шифр 07.НПО-11-06.00 раздел КЖ
- Информационное письмо для подрядных организаций