

Согласовано:
Начальник управления строительства и ремонта
ООО «УК «НОК ГРУПП»
В.Ю. Попов _____
« ____ » _____ 2021г.

Утверждаю:
Технический директор
ООО «УК «НОК ГРУПП»
А.С. Сацук _____
« ____ » _____ 2021г.

Техническое задание на выполнение нулевого цикла реагентного отделения.
Погружение железобетонных свай.

Объект: «Расширение обогатительной фабрики Новоангарского
обогатительного комбината для доведения мощности по переработке руды с
1,0 до 2,5млн. тонн руды в год. Корректировка проекта с увеличением
мощности переработки руды до 3,5млн. тонн руды в год»


№ п/п	Наименование мероприятия	Содержание
1	2	3
1	Местоположение (участка) строительства	Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, промплощадка ООО «Новоангарский обогатительный комбинат»
2	Заказчик	ООО «Новоангарский обогатительный комбинат»
3	Вид строительства	Реконструкция
4	Выполняемые работы	Погружение ж/б свай С 90.30-6,229 шт.
5	Сведения о наличии технических решений и материалов	Проект АО «НПО «РИВС», шифр 07.НПО-11-06.00 раздел КЖ. Расходные материалы, механизмы и инструменты подрядчика. Заказчик предоставляет сваи как давальческий материал.
6	Требования к сваебойной установке	Масса ударной части молота: не менее 2,5; Расчетная энергия удара: не менее 70 кДж
7	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить строительно-монтажные работы	– ФЗ №384 от 30.12.2009г. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений; – СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия; – СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений; – СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты; – СП 63.13330.2018 СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. – СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты; – СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии;
8	Сроки и порядок выполнения работ	Определить договором
9	Требования к подрядчику	Наличие разрешительных документов на выполнение работ. Наличие необходимого инструмента, оборудования, механизмов, техники. Предоставление исполнительной документации с сертификатами качества на примененные материалы. Предоставление гарантийных обязательств по завершению работ.

	Наличие отрицательных тестов на Covid-19 на весь персонал, либо сертификаты, подтверждающие наличие прививки от Covid-19. Заказчик не предоставляет проживание.
--	--

Приложение:

- Проект АО «НПО «РИВС», шифр 07.НПО-11-06.00 раздел КЖ
- Информационное письмо для подрядных организаций

Руководитель группы строительного контроля
ООО «УК «НОК ГРУПП»



Староверов В.В.

«04» августа 2021г.