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Расширение обогатительной фабрики Новоангарского обогатительного
комбината для доведения мощности по переработке руды с 1,0 до 2,5 

млн. тонн в год.Корректировка проекта с увеличением мощности
переработки руды до 3,5 млн. тонн руды в год

Главный корпус

Рабочая документация
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Подпорная стена по оси 11
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АО "НПО "РИВС"       г. Санкт-Петербург

Расширение обогатительной фабрики Новоангарского обогатительного комбината для доведения
мощности по переработке руды с 1,0 до 2,5 млн. тонн в год.Корректировка проекта с увеличением

мощности переработки руды до 3,5 млн. тонн руды в год

07.НПО-11-06.00 КЖ.1

08.21Лихидько
08.21Лихидько
08.21Виноградов
08.21Тухватуллин

071-21

Внесены изменения в схему расположения свай А/12-А/16 и
10-11, а также в таблицы характеристик и спецификации свай. 
Добавлены п. 9-11 в примечания.
Скорректированы значения несущей способности свай и
максимальной нагрузки на сваю (п. 6) , так же скорректирован
пункт 9.

Внесены изменения в план подпорной стенки ПСм1.

1          2

1          3

Добавлен лист демонтажа существующей подпорной стенки1          8
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Общие данные

Расширение обогатительной фабрики Новоангарского обогатительного комбината для доведения
мощности по переработке руды с 1,0 до 2,5 млн. тонн в год.Корректировка проекта с увеличением

мощности переработки руды до 3,5 млн. тонн руды в год

Главный корпус

07.НПО-11-06.00 КЖ.1

Изм.1

07.21Разраб. Романов

07.21Проверил Тухватуллин

07.21Гл. констр. Гурко Л.М.

07.21Нач. отд. Гурко Н.Т.

07.21Н.контроль Гурко Т.Н

07.21ГИП Виноградов

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

0 Титул-КЖ.1

 1 Общие данные Изм. 1 (Изм.)

 2 Схема расположения свай А/12-А/16 / 10-11 Изм. 1 (Зам.)

 3 Подпорная стена ПСм1. Опалубка Изм. 1 (Зам.)

 4 Подпорная стена ПС1м. Армирование

5 Схема армирования подпорной стены ПСм1 выше отм. -8,050

 6 Спецификация элементов армирования ПСм1. Ведомость элементов

 7 Каркас пространственный Кп-1

 8 План демонтажа на отм. -8,000 Изм. 1 (Нов.)

Ведомость материалов

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.т

Приме-
чание

ГОСТ 26633-2015 Бетон кл. В7.5 16,38 м³

ГОСТ 26633-2015 Бетон В25 F150 W6 359,50 м³

Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A240 A500

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016

Ø8 Итого Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø25 Итого

ПС1 1832,24 1832,24 240 925,94 12287,88 2726,97 4427,52 20608,32 22440,56

07.НПО-11-06.00.АС Архитектурно-строительные решения

07.НПО-11-06.00.КМ.1 Конструкции металлические. Элементы фахверка

07.НПО-11-06.00.КМ Конструкции металлические

07.НПО-11-06.00.КЖ.1 Конструкции железобетонные. Подпорная стена по оси 11

07.НПО-11-06.00.КЖ Конструкции железобетонные. Фундаменты цеха

07.НПО-11-06.00.КЖ.0 Конструкции железобетонные. Устройство котлована

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей
1. Рабочая документация выполнена на основании договора №НПО-11-06 от 21.06.2021г
2. Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, техническими

условиями, требованиями действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил и других
документов, содержащих установленные требования.

3. Перечень технических регламентов и нормативных документов, в соответствии с требованиями
которых разработана рабочая документация:
- Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений";
- СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия". Актуализированная редакция СНиП2.01.07-85*;
- СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений". Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-83*;
- СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". Актуализированная редакция СНиП
3.02.01-87;
- СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения". Актуализированная
редакция СНиП 52-01-2003;
- СП 24.13330.2011 "Свайные фундаменты". Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85.
- СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии". Актуализированная редакция СНиП
2.03.11-85;
5. Перечень видов работ, на которые должны быть составлены акты освидетельствования скрытых
работ:

- Основания и фундаменты:
1) до начала работ по устройству подпорной стены подготовленное основание должно быть принято по
акту с указанием размеров, отметок дна котлована;
2) освидетельствование соответствия проекту разбивки свай в плане, заделки их в ростверке, количества
и марок свай;
3) освидетельствование соответствия проекту забивки каждой сваи по глубине погружения.
- Бетонные и железобетонные конструкции сборные:
1) соответствие марок смонтированных сборных элементов, принятым в проекте
- Бетонные и железобетонные конструкции монолитные:
1) соответствие арматуры рабочим чертежам;
2) соответствие проекту устанавливаемых анкерных болтов по диаметру, маркам стали и глубине
заделки;
3) проверка и приемка всех конструкций и их элементов, закрываемых в процессе последующего
бетонирования;
4) бетонирование подпорной стены непрерывно, без рабочих швов с применением вибраторов;
5) приемка качества законченных бетонных и железобетонных конструкций;
6) приемка земляных оснований перед укладкой бетона.
- Закладные изделия и соединительные элементы:
1) выполнение закладных элементов по проекту (сварка);
2) выборочный контроль швов сварных соединений, соединительных элементов.
- Гидроизоляция, теплоизоляция, звукоизоляция:
1) приемка изоляции на участках, подлежащих закрытию грунтом.
- Перечень видов работ, на которые должны быть составлены акты освидетельствования ответственных
конструкций:

1) устройство ростверка.
6. Степень огнестойкости здания - IV
7. Категория помещений по пожарной и взрывной опасности - В3. Категория здания -В.
8. Класс здания по функциональной пожарной опасности – Ф5.1
9. Сейсмичность района строительства 6 баллов.
10. За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа многоэтажной части
АБК главного корпуса, что соответствует абсолютной отметке 117.000.

многоэтажной части АБК главного корпуса, что соответствует абсолютной отметке 117.000.
11. Климатические условия площадки строительства:
- Нормативное значение ветрового давления – 0,3 кПа;
- Нормативное значение веса снегового покрова – 2 кПа;
- Абсолютная минимальная температура – минус 54 °С;
- Средняя минимальная температура – минус 20,0 °С;
12. Инженерно-геологические условия площадки строительства смотреть лист 2.
13. Подпорная стена консольного типа, с выступами под опирание колонн каркаса, сваи забивные
висячие. Сопряжение сваи с ростверком - жесткое.
14. Грунты неагрессивны по отношению к бетону нормальной водонепроницаемости.
15. Мероприятия по устранению пучения грунтов:

1) В местах устройства ростверков грунт вынуть до глубины промерзания и произвести обратную
засыпку непучинистым грунтом (песчано-гравийная смесь). 
2) Обратную засыпку выполнять после забивки свай;
3) Грунты (ИГЭ-10), которые покрывают всю площадку корпуса в пространстве неодинаковы и как
грунты естественного основания не рекомендуются, рекомендуется заменить местным непучинистым
грунтом;
4) В период зимнего монтажа, при устройстве свайного ростверка верхнюю часть свай окрасить
кремнийорганической эмалью. 

Общие указания

6 Спецификация элементов армирования ПСм1

3 Спецификация анкерных болтов

2 Спецификация свай

1 Ведомость материалов

Лист Наименование Примечание

Ведомость спецификаций

Прилагаемые документы

Серия 1.011.1-10 Сваи забивные железобетонные

Ссылочные документы

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

7

Подпорная стенка ПСм1
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10 - насыпной грунт представленный щебнистым с грунтом      
с супесчанным твердым заполнителем

- супесь твердой консистенции, темно-серого цвета, 
местами коричниевого, отмечаются гидроокислы

- суглинок твердой консистенции, темно-серого цвета, 
местами до черного, с редкими включениями мелкого
щебня и дресвы, так же на глубине отмечаются пятна
гидроокислов

- суглинок полутвердой консистенции, темно-серого
цвета, местами до черного, с пятнами гидроокислов

Условные обозначения:
Техногенные отложения (tgQIV)

Аллювиальные отложения (alQIV)

23а - песок средней крупности, малой степени водонасыщения, 
коричниевого цвета, участками рыхлый
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Проектируемый
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- сваи для испытания динамической нагрузкой
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Схема расположения свай А/12-А/16 / 10-11

Расширение обогатительной фабрики Новоангарского обогатительного комбината для доведения
мощности по переработке руды с 1,0 до 2,5 млн. тонн в год.Корректировка проекта с увеличением

мощности переработки руды до 3,5 млн. тонн руды в год

Главный корпус

07.НПО-11-06.00 КЖ.1

Зам.-

07.21Разраб. Романов
07.21Проверил Тухватуллин
07.21Гл. констр. Гурко Л.М.
07.21Нач. отд. Гурко Н.Т.
07.21Н.контроль Гурко Т.Н
07.21ГИП Виноградов

Схема расположения свай А/12-А/16 /  10-11

Спецификация свай

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.кг

Приме-
чание

Сборочные единицы

СВ1 ГОСТ 19804-2012 Свая С 90.30-6 24 2050

СВ2 ГОСТ 19804-2012 Свая С 90.30-11 103 2050

Характеристика свай

Условное
обозначение

Номера свай по
плану свайного

поля

Длина
сваи, м Марка сваи

Отметка
головы свай

после
забивки

Отметка
головы свай
после срубки

Отметка
острия свай
абсолютн.

1-24 9 С 90.30-6 -8,150 -8,550 99,850

25-127 9 С 90.30-11 -7,950 -8,350 100,050

Узел заделки сваи в ростверк

Инженерно -геологический разрез 1-1 Схема расположения скважин

1. Общие указания смотреть на листе 1.
2. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа многоэтажного АБК главного корпуса, 

что соответствует абсолютной отметке 117,000.
3. Инженерно-геологические условия площадки строительства приняты по отчёту об инженерно-геологических изысканий

"Расширение хвостового хозяйства Новоангарского обогодительного комбината. II очередь. Корпус отделения
обезвоживания" (830/22-01-ИГИ.ТО), выполненному ОАО "Сибцветметниипроект".

4. В качестве основания ростверков приняты висячие забивные сваи.
5. Сваи выполнить из бетона класса В30: по морозостойкости - F 100, по водонепроницаемости - W4. 
6. Расчетная допускаемая нагрузка на сваю 959,1 кН при коэффициенте надежности Y=1,4.

Максимальная нагрузка на сваю: вертикальная - 892 кН. горизонтальная - 20 кН.
7. Схему расположения существующих фундаментов и свай по оси А/11 смотреть на чертеже шифра 1103-139-КЖ.
8. Для снижения динамического воздействия от забивки свай на существующие фундаменты, перед забивкой необходимо
произвести лидерное бурение скважин. Диаметр лидерных скважин не более 250 мм (в соотв. с п. 7.2.2 СП 24.13330.2011). 
Глубина лидерных скважин не более 90% от общей длины забиваемой сваи.
9. Сваи следует забивать молотом на проектную глубину заделки до получения расчетного отказа (значение отказа
принять по расчету в ППР), но менее 0,2 см от удара. Молот для забивки свай принять исходя из условия: наибольшая
энергия удара молота - не менее 43,16 кДж.   
10. Для снижения динамического воздействия от забивки свай на существующие фундаменты, перед забивкой необходимо
произвести лидерное бурение скважин. Диаметр лидерных скважин не более 250 мм (в соотв. с п. 7.2.2 СП 24.13330.2011). 
Глубина лидерных скважин не более 90% от общей длины забиваемой сваи.
11. Испытания динамической нагрузкой следует производить согласно требованиям ГОСТ 5686-2020 для свай 64 и 107.
12. Испытания грунтов динамической (ударной или вибрационной) нагрузкой проводят забивными сваями для проверки
возможности погружения свай на намечаемую глубину, оценки несущей способности сваи, определяемой по значению
отказа, а также для относительной оценки однородности грунтов по их сопротивлению погружению. Молоты и
вибропогружатели, применяемые для проведения испытаний, должны соответствовать требованиям ГОСТ 31547. 

1 071-21 08.21

ВНИМАНИЕ! Документация-предварительная.  
Окончательный вариант РД 
 будет выдан после получения результатов ИГИ и ИГДИ
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Подпорная стена ПСм1. Опалубка

Расширение обогатительной фабрики Новоангарского обогатительного комбината для доведения
мощности по переработке руды с 1,0 до 2,5 млн. тонн в год.Корректировка проекта с увеличением

мощности переработки руды до 3,5 млн. тонн руды в год

Главный корпус

07.НПО-11-06.00 КЖ.1

Зам.-

07.21Разраб. Романов

07.21Проверил Тухватуллин

07.21Гл. констр. Гурко Л.М.

07.21Нач. отд. Гурко Н.Т.

07.21Н.контроль Гурко Т.Н

07.21ГИП Виноградов

Подпорная стена ПСм1
Опалубка Опалубка

Разрез Б - Б

Опалубка

Разрез А - А

1 2 3 4

5

Схема установки анкерных болтов А2

Схема установки анкерных болтов А1

Опалубка

Разрез В - В

Поз. Обозначение Наименование
Кол -

во
Масса,
ед., кг

Примечание

Спецификация анкерных болтов

Закладные изделия

А1 ГОСТ 24379.1-2012 Болт 1.1 М24x800  09Г2С 3,42 46 157,32

А2 ГОСТ 24379.1-2012 Болт 1.1 М36x1400  09Г2С 13,10 28 366,80

А3 ГОСТ 8240-97 Швеллер 14П C255 L= 1100 13,53 8 108,24

1. Общие указания см. л. 1.
2. Защитный слой бетона 40 мм, кроме оговоренного.
3. Ведомость расхода стали и материалов см. на листе 1.
4. Схему расположения подпорной стены смотрите комплект 07.НПО-11-06.00.КЖ лист 3.  
5. Боковую поверхность железобетонных элементов, соприкасающуюся с грунтом, 
обмазать горячим битумом за 2 раза.

6. Все не обозначенные фундаментные болты имею марку А1. 
7. Отметка верха закладного изделия А3 составляет -0,300

1 071-21 08.21

ВНИМАНИЕ! Документация-предварительная.  
Окончательный вариант РД 
 будет выдан после получения результатов ИГИ и ИГДИ
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Подпорная стена ПС1м. Армирование

Расширение обогатительной фабрики Новоангарского обогатительного комбината для доведения
мощности по переработке руды с 1,0 до 2,5 млн. тонн в год.Корректировка проекта с увеличением

мощности переработки руды до 3,5 млн. тонн руды в год

Главный корпус

07.НПО-11-06.00 КЖ.1

07.21Разраб. Романов

07.21Проверил Тухватуллин

07.21Гл. констр. Гурко Л.М.

07.21Нач. отд. Гурко Н.Т.

07.21Н.контроль Гурко Т.Н

07.21ГИП Виноградов

Схема армирования плиты подпорной стены ПСм1 по нижней грани
Армирование

Схема армирования плиты подпорной стены ПСм1 по верхней грани
Армирование

Армирование

Разрез А - А

1. Общие указания см. л. 1.
2. Защитный слой бетона 40 мм, кроме оговоренного.
3. Ведомость расхода стали см. на листе 1.

Схема стыка арматурных стержней
(перепуск стержней без сварки)

≤4d

700

700min 950

min 950

Арматура растянутаяКоэфф. нахлеста 1,060

⌀14 А500С

а-а

Бетон В25

а

а

Схема установки
дополнительных арматурных стержней

Основное
армирование

Дополнительное
армирование

Шаг 200мм

200 200 200 200

200 200 200100 100 100100

ВНИМАНИЕ! Документация-предварительная.  
Окончательный вариант РД 
 будет выдан после получения результатов ИГИ и ИГДИ
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Схема армирования подпорной стены ПСм1 выше
отм. -8,050

Расширение обогатительной фабрики Новоангарского обогатительного комбината для доведения
мощности по переработке руды с 1,0 до 2,5 млн. тонн в год.Корректировка проекта с увеличением

мощности переработки руды до 3,5 млн. тонн руды в год

Главный корпус

07.НПО-11-06.00 КЖ.1

07.21Разраб. Романов

07.21Проверил Тухватуллин

07.21Гл. констр. Гурко Л.М.

07.21Нач. отд. Гурко Н.Т.

07.21Н.контроль Гурко Т.Н

07.21ГИП Виноградов

Схема армирования подпорной стены ПС1 выше отм. -8,050
Армирование

1 2 3

Армирование

Разрез Б - Б

1. Общие указания см. л. 1.
2. Защитный слой бетона 40 мм, кроме оговоренного.
3. Ведомость расхода стали см. на листе 1.ВНИМАНИЕ! Документация-предварительная.  

Окончательный вариант РД 
 будет выдан после получения результатов ИГИ и ИГДИ
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Спецификация элементов армирования ПСм1.
Ведомость элементов

Расширение обогатительной фабрики Новоангарского обогатительного комбината для доведения
мощности по переработке руды с 1,0 до 2,5 млн. тонн в год.Корректировка проекта с увеличением

мощности переработки руды до 3,5 млн. тонн руды в год

Главный корпус

07.НПО-11-06.00 КЖ.1

07.21Разраб. Романов

07.21Проверил Тухватуллин

07.21Гл. констр. Гурко Л.М.

07.21Нач. отд. Гурко Н.Т.

07.21Н.контроль Гурко Т.Н

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Ш 4

A=429;
x=50;
x'=50;
R=7;
dоп=20

Ш 5

A=340;
x=50;
x'=50;
R=7;
dоп=20

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

П 2

A=800;
B=500;
C=1500;
α=90°;
dоп=60

П 3

A=520;
B=6220;
C=520;
α=90°;
dоп=60

П 4

A=700;
B=420;
C=700;
α=90°;
dоп=70

П 5

A=700;
B=390;
C=700;
α=90°;
dоп=70

П 6

A=710;
B=290;
C=710;
α=90°;
dоп=70

П 7

A=700;
B=290;
C=700;
α=90°;
dоп=70

Ш 1

A=900;
x=70;
x'=70;
R=14;
dоп=20

Ш 2

A=869;
x=70;
x'=70;
R=14;
dоп=20

Ш 3

A=474;
x=70;
x'=70;
R=14;
dоп=20

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Г 1

A=1000;
B=8050;
α=90°;
dоп=200

Д 1

A=2636;
B=1210;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=20

Д 2

A=1527;
B=2125;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=20

Д 3

A=927;
B=2635;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=20

Д 4

A=575;
B=2505;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=20

Д 5

A=1525;
B=1526;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=20

Д 6

A=825;
B=1528;
x=73;
x'=73;
α=90°;
dоп=20

П 1

A=520;
B=6220;
C=520;
α=90°;
dоп=60

Спецификация элементов армирования ПСм1

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Приме-
чание

 ̲ ̲С̲б̲о̲р̲о̲ч̲н̲ы̲е̲ ̲е̲д̲и̲н̲и̲ц̲ы̲ ̲ ̲                                                                   

Кп1 см. лист Каркас Кп1 6 150,36 902,16

 ̲ ̲Д̲е̲т̲а̲л̲и̲ ̲                                                                          

1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500 Lобщ(мп) 905 1,578 1427,46

2 ГОСТ 34028-2016 Ø 14 А500 Lобщ(мп) 8338 1,208 10072,12

3 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А500 L = 8360 46 7,43 341,78

Г1 ГОСТ 34028-2016 Ø 25 А500 L = 8975 128 34,59 4427,52

Д1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 7855 50 3,11 155,5

Д2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 7465 50 2,95 147,5

Д3 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 7285 100 2,88 288

Д4 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 6320 50 2,5 125

Д5 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 6265 100 2,48 248

Д6 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 4865 100 1,93 193

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500 L = 7195 195 6,39 1246,05

П2 ГОСТ 34028-2016 Ø 16 А500 L = 2735 22 2,43 53,46

П3 ГОСТ 34028-2016 Ø 14 А500 L = 7200 209 6,4 1337,6

П4 ГОСТ 34028-2016 Ø 14 А500 L = 1755 101 2,13 215,13

П5 ГОСТ 34028-2016 Ø 14 А500 L = 1730 127 2,09 265,43

П6 ГОСТ 34028-2016 Ø 14 А500 L = 1645 180 1,99 358,2

П7 ГОСТ 34028-2016 Ø 14 А500 L = 1630 20 1,97 39,4

Ш1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1080 100 0,43 43

Ш2 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 1050 200 0,42 84

Ш3 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 655 200 0,26 52

Ш4 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 555 1452 0,22 319,44

Ш5 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 465 520 0,19 98,8

п.м. 159,5Кп-1 Кп-1 5,64

07.21ГИП Виноградов

ВНИМАНИЕ! Документация-предварительная.  
Окончательный вариант РД 
 будет выдан после получения результатов ИГИ и ИГДИ
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Каркас пространственный Кп-1

Расширение обогатительной фабрики Новоангарского обогатительного комбината для доведения
мощности по переработке руды с 1,0 до 2,5 млн. тонн в год.Корректировка проекта с увеличением

мощности переработки руды до 3,5 млн. тонн руды в год

Главный корпус

07.НПО-11-06.00 КЖ.1

07.21Разраб. Романов

07.21Проверил Тухватуллин

07.21Гл. констр. Гурко Л.М.

07.21Нач. отд. Гурко Н.Т.

07.21Н.контроль Гурко Т.Н

-

Поз. Наименование Кол.
Масса 1 
дет., кг

Масса
общая,

кг

-

Поз. Наименование Кол.
Масса 1 
дет., кг

Масса
общая,

кг

А500С 2 0,888 1,78L=1000 ГОСТ 34028-2016

А500С 2 0,395 0,79L=640 ГОСТ 34028-2016

Кр-1

Спецификация на каркас Кр-1

2,57 кг

1-1

1. Размеры со знаком "*" уточнить по месту
2. Каркасы      изготавливать при помощи ручной дуговой сварки по ГОСТ 14098-2014
3. Соединения каркасов      между собой выполнять вязанными отоженной стальной проволокой Ø1,2...2,0 мм по ГОСТ 3282-74
4. Установку распорки поз.   выполнить сваркой
5. Тип всех сварных соединений -        по ГОСТ 14098-2014
6. Все сварные соединения выполнить электродами Э42А по ГОСТ 9467-75

Примечание - спецификация посчитана на 1 п.м. элемента

  

А500С 2 0,253 0,51L=640 ГОСТ 34028-2016

Кр-1 Каркас плоский Кр-1 2 2,57 5,13

Кп-1

Спецификация на каркас Кп-1

5,64 кг

Примечание - спецификация посчитана на 1 п.м. элемента
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07.21ГИП Виноградов

ВНИМАНИЕ! Документация-предварительная.  
Окончательный вариант РД 
 будет выдан после получения результатов ИГИ и ИГДИ
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План демонтажа на отм. -8,000

Расширение обогатительной фабрики Новоангарского обогатительного комбината для доведения
мощности по переработке руды с 1,0 до 2,5 млн. тонн в год.Корректировка проекта с увеличением

мощности переработки руды до 3,5 млн. тонн руды в год

Главный корпус

07.НПО-11-06.00 КЖ.1

Нов.-

08.21Разраб. Лихидько

08.21Проверил Тухватуллин

08.21Гл. констр. Гурко Л.М.

08.21Нач. отд. Гурко Н.Т.

08.21Н.контроль Гурко Т.Н

08.21ГИП Виноградов

План на отм. -8,000 до демонтажа План на отм. -8,000 после демонтажа
Разрез 1 - 1

Разрез 2 - 2

Поз. Наименование Кол-во
Ед.
изм.

Прим.

Ведомость демонтажных работ

Демонтаж подпорной стенки 14,63 м³

1. Габаритные размеры существующих конструкций приняты согласно исполнительной схеме от 04.08.21 г.
2. Для минимизации воздействия на существующие фундаменты каркаса, демонтаж участков подпорной стены
выполнять методом резки:
   -при глубине реза более 400 мм - гидравлической или пневматической цепной пилой,
   -при глубине реза менее 400 мм - алмазным диском.
3. Между существующими и вновь возводимыми конструкциями оставить технологический зазор 100 мм.

1 071-21 08.21

ВНИМАНИЕ! Документация-предварительная.  
Окончательный вариант РД 
 будет выдан после получения результатов ИГИ и ИГДИ
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